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Цель:             1.  Монтаж системы теплоснабжения жилого дома от настенных газовых котлов, установленных в каждой квартире, и гидравлическая увязка её элементов. 
Предмет:    монтаж систем отопления, и газоснабжения многоквартирного жилого дома (система отопления однотрубная с нижней разводкой. Циркуляция принудительная). 

1. Описание объёма работ:
·  Демонтаж элементов старой системы отопления (разборка трубопровода).
·  Демонтаж газовых плит

·  Промывка радиаторов

·  Установка плит газовых (существующих)
·   Прокладка трубопроводов отопления из  полипропиленовых труб армированных  Дн 25, Дн 20 с установкой креплений  (включая протаскивание труб в футляры, заделку сальников, установку  кранов маевского, воздухоотводчиков автоматических, запорной арматуры).

·     Монтаж дымохода (включая пробивку стен, прокладку стальных дымоотводящих труб, установку колен и адаптеров)
·     Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы со снижением давления.

·     Установка настенных газовых котлов.

·      Установка  прибора учёта потребления газа.
·      Установка водонагревателей проточных.

·      Установка преобразователей (блоков питания) и стабилизаторов.

·      Гидравлическая увязка систем отопления, водо- и газоснабжения, и пневматическое испытание газопроводов.
2. Описание оборудования, материалов и работ:
· Трубопровод  системы отопления – полипропиленовые армированные трубы PN 25, в количестве - согласно проекту. Трубопровод прокладывается   согласно проекту. Крепление - открытое на кронштейны, планки и хомуты.  Прокладка  труб через стены производится в гильзах из труб, с заделкой сальников зачеканиванием негорючими материаласми.  Кран Маевского, воздухоотводчик автоматический Wint, труба полипропиленовая армированная Дн25 PN25 D25, труба полипропиленовая армированная Дн20 PN25 D20, магнито-механический фильтр Ду15мм ФММ-15, кран шаровый муфтовый Ду=15мм Ру 1,6 МПа 11Б27п1, клапан обратный Ду15 16Б1бк, кран шаровый с накидной гайкой (американка) IDEAL 098 3/4", кран шаровый с накидной гайкой (американка) IDEAL 098 1/2", переходник вн. - нар. Резьба VT81 1/2*1”, муфта комбинированная с внутренней резьбой PPIF 20-1/2АА, угольник 90 PPYD 2090, кран шаровый с накидной гайкой (американка) IDEAL 098 3/4", муфта комбинированная с наружной резьбой под ключ PPDA 25-3/4АА, тройник переходной PPRT 252025, муфта комбинированная с наружной резьбой под ключ PPDA 25-3/4АА, угольник 90 PPYD 2590, опора для трубы CLAMP25.
· Внутреннее газоснабжение

· Вентили, задвижки, затворы, заглушки, клапаны предохранительные, термозапорные, обратные и проходные, гибкие подводки, по диаметрам труб, в количестве - согласно проекту.

Производители  - по усмотрению Подрядчика, качество - согласно соответствующих ГОСТ. 

· Счётчик газа марки ВК-G4(Т), в количестве- согласно проекту.

· Ротаметр, водонагреватель проточный

· Котёл газовый настенный с закрытой камерой сгорания GAZECO 24-Т1
Качество оборудования и материалов должно подтверждаться сертификатами соответствия.

       3. Требования к организации работ и объекту монтажа:
· Подрядчик должен выполнять работы согласно предоставленного графика, надёжно закрывая объект работы от выхода пыли, попадания воды, грязи и т.д.. 

· Подрядчику необходимо разработать план проведения работ,  в соответствии со СниП 11-01-95, включая рабочие чертежи, спецификации материалов и оборудования для всех видов работ: демонтажных, строительно-монтажных, окрасочных, сантехнических и т.п.,  обеспечив при этом надежную пыле- и  шумоизоляцию мест проведения работ, установить знаки безопасности. При этом необходимо выполнять противопожарные и санитарно-гигиенические мероприятия в соответствии с существующими Правилами и нормами.
· Подрядчик должен предоставить Заказчику необходимые сертификаты на материалы и оборудование по всем видам работ.

· Ответственность за допуск к работам возлагается на подрядчика.

· Подрядчик обязуется не допускать к работе персонал, не прошедший вводный инструктаж и не имеющий соответствующих разрешений и допусков.

· Подрядчик обязуется приступать к работе при наличии действующих и необходимых на данный вид работ лицензий.

· Подрядчик предоставляет на утверждение Заказчику план-график производства работ.

· При выполнении работ Подрядчик соблюдает требования СНиПов, ГОСТов, НПБ, ОТ и ТБ.
· Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе приёмо- передачи результатов работ  устраняются  Подрядчиком за свой счет. 
· Перед производством пусконаладочных испытаний и комплексного опробования систем отопления и газо-водоснабжения, Подрядчиком проверяется выполнение правил устройства газового оборудования, строительных норм, государственных стандартов, соблюдение норм по обеспечению взрыво- и пожаробезопасности, указаний заводов изготовителей.
· Подачу газа в многоквартирный дом произвести только после соответствующего согласования с ресурсоснабжающей организацией.
       Срок выполнения строительно-монтажных работ: согласно графику Подрядчика. Дата  приёмки-передачи результатов в полном объёме - не позднее 31 декабря 2014 года.
4. Документация

· Исполнительные проекты и схемы должны соответствовать СНиП.
· После ввода в эксплуатацию Подрядчик должен передать Заказчику исполнительную документацию в бумажной и электронной версии.

5. Перечень приложений
·   Проект ООО «ОБЛРЕМСТРОЙПРОЕКТ» 14-59-СМ, 14-59-ГСВ, АГСВ, 14-59-ОВ.
